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1. Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky

Se sidlem: Piemyslovcii 63, 709 06 Ostrava — Marianské Hory
Zastoupen: Ing. arch. Liana Janackova - starostka
IC: 00845451

DIC: CZ00845451

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo Giétu: 19-1649321399/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: Ing. EliSka Vidlakova

(dale jen ,,objednatel*)

2. Obchodni firma Jaromir Miculka
Se sidlem: Dolni 160/34 Ostrava — Zabieh 700 30
Zastoupena: p. Jaromirem Miculkou
IC: 15495892
DIC: CZ6101010839
Bankovni spojeni: GE MONEY BANK
Cislo uétu: 161183143/0600

Zapsana u Magistrat mé&sta Ostravy, Zivnostensky tfad

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
p. Tomas Vykoukal — stavbyvedouci, tel. 734 442 297 (dale jen ,,zhotovitel)

Il
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena die § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012, obcansky zakonik (dale jen
»obéansky zakonik*); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlaSuji, Ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udaji
oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni stran€. Pfi zmén¢ identifikacnich Gdaji smluvnich
stran véetné zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €l. 1 odst. 2 této smlouvy je bankovnim G¢tem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich
ptedpisi (dale jen ,,zdkon o DPH¥). V pfipadé zmény udtu zhotovitele je zhotovitel povinen
dolozit vlastnictvi k novému G¢tu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
Gstavu; novy ucet v§ak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu pifedchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto (konu opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zptsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy.
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6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil srozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou smluvni
cenu uvedenou v ¢lanku V odst. | této smlouvy.

7. Uelem smlouvy je provedeni rekonstrukce vefejng piistupnych zpevnénych ploch, zahradky
a pochlizi komunikace pted ob¢anskou vybavenosti na sidlisti VrSovcl. Soucasti stavby bude
provedeni sadovych Uprav na pfilehlych plochach.

il
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij naklad a nebezpeci stavbu ,,Regenerace
sidlisté¢ VrSovcl — I1. Etapa, estetizace vefejnych prostor” (dale jen ,,stavba*) v rozsahu dle:

o projektové dokumentace stavby zpracované Ateliér Genius loci, s.r.o. v srpnu roku 2015,
e predpist upravujicich provadéni stavebnich dé€l a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,,dilo*).

2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tiech vyhotovenich
a geodetické zaméfeni stavby vcetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich. Projektova
dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geodetické zaméfeni stavby budou objednateli
dodany také 1x v elektronické podobé, a tona CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg
a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou uétovany zvlast,

b) zabezpedeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvla§tnimu uZzivani vefejného prostranstvi a komunikaci
dle platnych predpist, bude-li potiebné,

c) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné projednani s piislusnymi
spravnimi organy, bude-li potiebné,

d) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v priubéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znadeni, véetné uvedeni do pilivodniho stavu a vraceni jejich
spravci, bude-li potfebné,

e) vybudovani a zajisténi zafizeni staveni§té a jeho provoz v souladu s potiebami zhotovitele,
dokumentaci pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi pravnimi piedpisy,
véetné piipadného zajisténi ohlaSeni dle zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpisi (déle jen ,,stavebni zakon®),

f) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,

g) zajisténi vytyéeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcll, a to pfed zahajenim praci na stavenisti vCetné jejich zaméfeni a zakresleni
dle skute¢ného stavu do prislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného predani
jednotlivym spravctim, bude-li potiebné,

h) piedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpiisob jeho odstranéni nebo vyuziti
v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,,zdkon o odpadech®); o zplisobu nakladani s odpadem
bude prfedlozen pisemny doklad vystaveny pfislusnou opravnénou osobou podle zakona
o odpadech,

i) navrh provoznich fadi a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladii o zkouskéch, revizich,
atestech a provoznich navodi a predpisi v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

j) predani viech dokladii a naleZitosti umoziujicich zahajeni fizeni, piipadné jiného postupu
dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude moZzno zapodit s trvalym uzivanim stavby,
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tj. aby bylo mozno vydat kolaudaéni souhlas nebo bylo mozno stavbu trvale uZivat na zakladé
oznameni stavebnimu afadu se zapo&etim uZzivani dle stavebniho zakona,

k) ziizeni deponie materialii tak, aby nevznikly zadné $kody na sousednich pozemcich,

1) provedeni piedepsanych zkousek dle platnych pravnich piedpisi a technickych norem,
isp&sné provedeni téchto zkoudek je podminkou k prevzeti dila,

m) zaji$téni bezpednych prechodt a piejezdd pies vykopy pro zabezpedeni pristupu a pfijezdu
k objekttim,

n) udrzovani stavbou dotenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
Ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do piivodniho stavu,

0) zajisténi ochrany proti §ifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliiujicich prizkumi souvisejicich
s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani viech piipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila,
r) hlaseni archeologickych nalezii v souladu se zdkonem &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdé€jsich predpisi,
3. Zhotovitel je povinen pti provadéni dila
a) plnit podminky prislusnych stavebnich povoleni a pozadavky dot¢enych organi
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
b) zohlednit vyjadieni dotéenych organi a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

4. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje vyrobni
dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace,
zajisti ji zhotovitel na své naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi v Ceské
republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné normy CSN.

6. Zhotovitel se zavazuje prib&zné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty k prokazani
kvalitativnich parametrd pfedmétu dila.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a kony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni, pfekopii,
zabort, souhlasii, oznameni apod.

8. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélki branicich jeho fadnému uZivani
pievzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V této smlouvy. Vadami
a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila se rozumi pouze drobné ojedin€lé vady a drobné
ojediné&lé nedodélky, které ani samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani pfedmétu dila
funké&né nebo esteticky, ani uzivani pfedmétu dila podstatnym zplisobem neomezuji.

9. Pfipadné viceprace & ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovdny aZz po uzavieni piislusného dodatku ke smlouve.
Nezbytnym predpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci v souladu
se zdkonem &. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dile jen
,,zakon o vefejnych zakazkach®).

10. Smluvni strany prohlasuji, Ze ptedmét pInéni podle smlouvy neni pln€nim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvaZeni viech moznych disledkl. Zhotovitel prohlasuje,

7e prozkoumal mistni podminky na staveni$ti a Ze prace mohou byt dokonleny zpusobem
a v terminech stanovenych touto smlouvou.
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Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve [hit¢ do 60 kalendafnich  dni
od predani stavenidté zhotoviteli a nejpozdé&ji posledni den lhity dokoncené dilo predat
objednateli.

2. Mistem plnéni je mistni komunikace pro p&si na pozemku p. p. 762/1, k. ii. Marianské Hory, obec
Ostrava.

3. V ptipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude jednano
0 moZnosti posunuti terminu realizace dila.

4. V piipadé, Ze koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti (dale jen
,koordinator BOZP*), osoba vykondvajici za objednatele inzenyrsko — investorskou &innost
na stavbé (dale jen ,,0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika“), objednatel nebo jina k tomu
opravnéna osoba (napr. oblastni inspektorat prace) pferusi prace na stavenisti z diivodu poruleni
pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, toto pierueni nebude mit vliv na Ihiitu pIné€ni dila
uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout zdivodu nedostatku
finanénich prostfedkii o preruSeni provadéni praci na dile. Zhotovitel vtakovém pfipadé
bez zbyte¢ného odkladu po dorudeni pisemného rozhodnuti dle predchozi véty pierusi provadéni
praci na dile a provede nezbytné zabezpedovaci prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam
na rozpracovaném dile. O dobu pieruseni provadéni praci na dile se prodluzuje lhiita pro splnéni
dila. Zhotovitel je povinen zahgjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrzeni
pisemného pokynu objednatele. PferuSenim provadéni praci na dile neni dotCena povinnost
zhotovitele zajistit na své naklady hlidani staveniste.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena za dilo Zaklad dané / DPH celkem

(v K&) zakladni sazba 21%

Cena bez DPH 1974 555 K¢ 1 974 555 K¢
DPH 414 657 K¢ 414 467 K¢
Cena vé. DPH 2 389212 K¢ 2 389212 K¢&

Souhrnny rozpocet je ptilohou €. 1 této smlouvy.

2. Souasti sjednant ceny jsou veSkeré prace w dodiavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
yJ p Y
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni staveni§té a jiné naklady nezbytné pro fadné a uplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvySe piipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li né&ktera ¢&ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odedtenim veSkerych nakladi na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu velkerych odpovidajicich polozek a nakladG neprovedenych

OSTRAVA!I!!
MARIAI{SKE' HORY
A HULVAKY

4/19 Smilouva o dilo




Statutiarni mésto Ostrava
Meéstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky, Gfad méstského obvodu Smlouva

dle polozkového rozpo&tu, ktery je soudasti nabidky zhotovitele podané na piedmét plnéni
v ramci zadavaciho fizeni ptislusné vefejné zakazky (dale jen ,,polozkovy rozpocet®),

b) ptictenim veskerych nakladG na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou
vicepraci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
polozkovém rozpodtu. Néiklady na viceprice budou uctovany podle odpovidajicich
jednotkovych cen polozek a nakladi dle polozkového rozpoctu nebo dle Sborniku stavebni
praci RTS a. s. pro rok 2014 ve vysi max. 80 % t&chto sbornikovych cen, podle toho, ktera
z téchto ¢astek bude nizsi;

c) vpiipadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich predpisii. V ptipadé, Ze dojde
ke zmén& zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uctovat DPH
v platné vy3i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény
sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pfipadnych méndpraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekrodeni ceny stanovené v odstavei 1 tohoto &lanku budou vidy predem sjednany dodatkem
k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovida za to, 7e sazba dané& zpfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V piipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou 3kodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VL.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednény.

2. Podkladem pro tihradu ceny za dilo budou dil&i faktury dle tohoto ¢&l. bodu 3faktury, které budou
mit naleZitosti datiového dokladu dle zdkona o DPH a nalezitosti stanovené dal$imi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi
pravnimi predpisy pro dafiovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) cCislo smlouvy objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby Regenerace sidlisté Vrsovcll — I1. Etapa, estetizace
veiejnych prostor®

¢) oznadeni banky a &islo udtu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo G¢tu odlidné od Cisla
uvedeného v ¢&l. 1 odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu s €l. 11 odst. 2 a 3
této smlouvy informovat objednatele),

d) Ihiitu splatnosti faktury,
€) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) vysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovana cena dila pfesahujici 90 % ceny
dila, u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

g) piilohou kone&né faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle €l. XII odst. 2 této
smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo piejima. V piipadg, Ze dilo bylo ptevzato
s vyhradami (4. s vadami a nedodélky nebianicimi fadnému uZzivani dila), bude piilohou
kone&né faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodé&lki podle ¢l. XII odst. 4 této
smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu skute¢né
provedeného plnéni za kalendaini mésic. Diléi plnéni odsouhlasené objednatelem v soupisu
skute¢n& provedenych praci a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povaZuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce
DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis
provedenych praci a zjist'ovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou

vykonavajici technicky dozor stavebnika.
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4, Faktury ( samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse ceny
dila dle &lanku 5 odst.1 této smlouvy. Objednavatelem budou faktury uhrazeny do celkové vySe
90% ze smluvni ceny dila véetn& DPH, zbyvajicich 10% bude slouZit jako pozastavka — uvolnéna
po predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkid, respektive povoleni trvalého uZivani stavby
stavebnim Ufadem. Zhotovitel je povinen uvést v t&chto fakturach vysi pozastavky.

5. Lhata splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dni
ode dne jejich doruceni objednateli.

6. Po provedeni dila (viz &l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodglki, s nimiz bylo dilo
pfevzato, zhotovitel provede a objednateli pfeda zavéredné vyuctovani, které dolozi rekapitulaci
s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

7. Pozastavky dle odstavce 4 tohoto &lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na ziklad€ jeho
pisemné Zadosti, a to do 30 dnii od dorugeni zadosti objednateli. Zhotovitel je opravnén pozadat
o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo provedeno (viz ¢l. VII odst. 4 této smlouvy), budou
odstranény vsechny vady a nedodélky, snimiz bylo dilo pfevzato, a zarovefi bude moZno
v souladu se stavebnim zakonem zapoéit s trvalym uzivanim stavby (tj. bude vydéan kolaudacni
souhlas pro stavbu nebo bude moZno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu afadu
se zapocetim uZivani dle predmétného zékona).

8. Doruéeni faktury a zadosti o uvoln&ni pozastavky se provede osobné na podatelnu zadavatele nebo
doruéenkou prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Zhotovitel je povinen dorucit
fakturu objednateli nejpozd&ji 16. den kalendainiho mésice nasledujiciho po dni uskutecnéni
zdaniteIného plnéni.

9. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto piipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude-li
chybné vyictovana cena za dilo,

b) budou-li vyudtovany prace, které nebyly provedeny &i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vy(&tovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktuie objednatel vyznadi diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové

faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet plivodni Ihita splatnosti.

Cela IhGita splatnosti béZi opét ode dne dorudeni nové vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel

je povinen dorugit objednateli opravenou fakturu do 3 dnii po obdrZeni objednatelem vracené

vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dilo je spln&na dnem odepsani piislusné castky z (i¢tu objednatele.

11. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipad€, ze zhotovitel bezdlivodné pierusi prace
nebo prace bude provadét vrozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele.

12. Objednatel, pfijemce pinéni, prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem smlouvy, nepouZzije
pro svou ekonomickou &innost, ale vyluéné pro cely souvisejici s jeho Cinnosti pfi vykonu
vefejné spravy, pti niZ se nepovaZuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zakona o DPH).
Z uvedeného davodu se na (olo plnéni nevztahuje rezim pieneseni daiiové povinnosti dle § 92¢)
uvedeného zakona a zhotovitelem bude vystavena faktura za pfedmétné plnéni véetné dané
z ptidané hodnoty.

13. Objednatel provede platbu na &islo uvedené ve faktuie bez ohledu na ¢islu (¢tu uvedené v zahlavi
této smlouvy. Musi se viak jednat o &islo (Gtu zvefejnéné zpiisobem umoziiujici dalkovy pfistup
podle § 96 zakona o DPH. Zaroveii se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.

14. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpisobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy piimo na osobni depozitni i¢et zhotovitele vedeny
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u mistné ptislusného spravce dané v pripadé€, Ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutednéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr platcd
DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni U&et zhotovitele uréeny k Ghrad& plnéni uvedeny na faktufe nebude spravcem dané
zveiejnén v aplikaci ,,Registr platcit DPH®.

15. Objednatel nenese odpovédnost za piipadné penalea jiné postihy vyméfené &i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti
této dané.

VIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila,
vlastnické pravo a nebezpeci Skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, idi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru

projektanta a vykon ¢innosti koordinatora BOZP a umoZznit osobam, které je vykonavaji, vstup na
stavbu a staveniste.
Osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika a funkci koordindtora BOZP je kromé& kontroly
provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikd dle &l. XI této smlouvy, kontrole rozpoétl a faktur, kontrole hospodaieni s odpady
a rovnéz ke kontrole bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a k dal$im ukoniim
vyplyvajicim z p¥islusné smlouvy na zajisténi vykonu inzenyrské a investorské €innosti a vykonu
koordinace bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pii realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen do 8 dnii od nabyti uginnosti smlouvy objednateli a koordinatorovi BOZP
pisemné sdélit vedkeré udaje, které jsou pfedmétem oznameni o zahajeni praci minimalné
v rozsahu ,,Pfflohy ¢&. 4 k nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich
na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na staveni§tich®, a to zejména odstavci ¢. 4, 5,9, 10a 11.

4, Dilo je provedeno, je-li dokon&eno (tj. objednateli je piedvedena zpisobilost dila slouZit svému
éelu) a predano objednateli.

5. Piedani a pievzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle &l. IV. odst. 2 této smlouvy,
a to zpusobem uvedenym v €l. XII této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je objednatel. Nebezpei Skody
na zhotovované véci, ktera je pfedmétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpedi $kody na véci, ktera je pfedmétem udrzby, opravy nebo Upravy, nese zhotovitel.
Nebezpedi 8kody prechazi na objednatele po Fadném prevzeti dila.

7. Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za objednatele vykonavat inzenyrsko—investorskou
¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

8. Zhotovitel jako odborn& zpiisobilda osoba je povinna zkontrolovat technickou €ast pfedané
dokumentace nejpozdé&ji ped zahajenim praci na pfislu$né ¢asti dila a upozornit objednatele
bez zbytetného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Piipadny soupis zjidténych vad
a nedostatkd predané dokumentace v&etné navrhi na jejich odstranéni a s dopadem na predmét
a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.
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VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude dévat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpetnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpefnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni tpravé, Geskym technickym normdm, projektové
dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaSeni o shod& dle zékona &.22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na
vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakond, ve znéni pozd&jsich predpist a jeho provadécich
predpist.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek apod.),
toto bude dodano v 1. jakosti.

3. Jakost dodavanych materialdi a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pii kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisteé

1. Objednatel preda a zhotovitel ptevezme staveniité nejpozdéji do 10 kalendaifnich dnd po nabyti
i¢innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem na klimatické podminky)
pisemné jinak. O jeho ptedéani a pievzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Stavebni prace budou
zahajeny do jednoho tydne od prevzeti staveni§té zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany
pisemné jinak.

2. Pti piedani staveni$té objednatel pfeda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveni§té je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

4. Ur&eni zakladnich vyty&ovacich prvki bude provedeno pii pfedani stavenisté objednatelem.

5. Vodné, stotné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi zhotovitel.
Zhotovitel zabezpegi na své naklady odb&rmné misto a méfeni odbéru médii. Odbérna mista budou
po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveniité. Naklady na ostrahu jsou jiZ zahrnuty v cené
za dilo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vygistit staveni§t¢ do 14 dnli od provedeni dila (viz
&l. VII odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly.

8. Zhotovitel odpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za bezpecny
pfistup na stavbu, za dodrZovéani bezpe&nostnich, hygienickych a poZarnich piedpisi, vetn€
prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpe€nost provozu v prostoru staveniste.

9. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pievzatém stavenisti pofaddek a Cistotu, na svlj naklad

odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s poZadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci a pfislusnymi piedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.
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X.

Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupu, které odpovidaji pravnim
piedpisim CR; dilo musi odpovidat pfislu$nym pravnim piedpisim, normdm nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziiovat uzivani, k némuz bylo urCeno
a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednéni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele
a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

¢) udastnit se na zaklad& pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétného dila,

d) do 7 dni od piedani staveni§té zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priubézné aktualizovat a aktualizace neprodlené
predkladat objednateli,

€) dbat pti provadéni dila na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrzovat platné technicke,
bezpe&nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisi tykajicich se ochrany
zivotniho prostiedi,

f) dolozit platné atesty <&i certifikaty, pFipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri pouzivanych vyrobkil a materiald,
a to nejpozdgji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto atestd neni zhotovitel
opravnén zapodit s osazovanim pfislusnych vyrobki do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodleng, nejpozdé&ji néasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou postou (na adresu: urad@marianskehory.cz) nebo faxem (na &islo: 599 459 102)
a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o ptipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle &l. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel
se na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila
dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich
odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalSim postupu
do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpedi veskera potiebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znageni apod. dle projektové dokumentace
véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu véetné predani
spravei.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani
okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmi vlastnikd sousednich nemovitosti,
ke znegisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu€nost a prasnost a zajisti
¢isténi stavbou piipadné znedisténych stavajicich zpevnénych ploch.

5. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlastniho uzivani komunikaci,
bude-li toto potfebné a pieda objednateli Uplnou kopii predmétného souhlasu (rozhodnuti)
dle ¢l. I odst. 2 pism. b) této smlouvy, v&etné piipadnych ptiloh (podminek).

6. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladii potiebnych
k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a vyse uvedené doklady musi
byt na stavenisti pristupné kdykoliv v prib&hu prace.
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7. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci piedméty a vyrobky zabezpetit
pred poskozenim a kradeZemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni néklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zajisfovat veSkeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodéaiské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni pfisludné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle piedchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité
uvedeni subdodavatelf, ginnosti, které budou vykondvat a musi byt dolozena kopiemi piisludnych
zivnostenskych ¢&i jinych opravnéni subdodavateld, nezbytnych pro vykon téchto Einnosti,
a originaly prohlaseni subdodavatelii o souginnosti s koordinatorem BOZP, jehoZ vzor je ptilohou
&. 2 této smlouvy. Informadni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele,
ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zdkona o vefejnych zakazkach predlozit
objednateli v zdkonem stanovenych lhitich seznam subdodavateli vefejné zakazky, ma-li
subdodavatel formu akciové spole¢nosti, je piilohou tohoto seznamu i seznam vlastnikii akeii,
jejichz souhrnna jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhité 90
dni pred dnem pitedlozeni seznamu subdodavatelil.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace
v ramci zad4vaciho Fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce
zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni Casti
kvalifikace, stavbyvedouciho &i jinou osobu, prostfednictvim které prokazal odbornou zpusobilost
/ kvalifikaci (dale jen ,,odborna osoba*) pouze z vaznych diivodi, a to s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho &i jiné
odborné osoby bude obsahovat uidaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druha tohoto ¢lanku
a pfipadné dalsimi doklady potiebnymi k prokazani potiebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou piivodni subdodavatel
prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢&i jina odborna osoba musi disponovat minimalné
stejnou kvalifikaci jako ptivodni stavbyvedouci, resp. piivodni odborna osoba.

10. Zhotovitel odpovidd za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkd na vystavbu a jinych
technickych predpist, za vypracovani dal3i provadéci dokumentace (technologicky postup, plan
kontrolni a zku$ebni cinnosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni
podle piislusnych pfedpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

12. Zhotovitel nejméné& 15 pracovnich dni pfedem ozndmi spravcium siti a osob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu &i kiiZeni téchto siti ke kontrole priibéhu
praci a prevzeti pied zpétnym zasypem.

13. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady $kod z toho plynouci.

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem
a osobou vykonavajici ginnost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

15. V ptipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutednosti na stavbé je zhotovitel
povinen zji§téné rozpory fesit ve spolupréci s projektantem, a to bezodkladné.

16. V pripadé, e zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti
si takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nedo$lo vlivem stavebni Cinnosti
ke $kodam. V opaéném piipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody a tyto Skody
uhradi.

17. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni objednateli.

18. V souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpenosti
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a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pti &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovndpravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd /dale jen
,,zékon &. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k souinnosti s koordindtorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavéazat k soudinnosti s koordinatorem BOZP viechny své subdodavatele
a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢&. 309/2006 Sb., zejména
povinnost dodrzovani planu bezpe&nosti a ochrany zdravi pti praci (dile téz ,BOZPY)
na staveniti, povinnost jeho aktualizace, povinnost uasti na kontrolnich dnech BOZP
a dodrzovani pokynd koordinatora BOZP na stavenisti.

19. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdgji 8 dnl pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat na stavenisti,
a to v&etné zaméstnanci subdodavatell zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky dozor,
inZenyrskou a investorskou &innost a osob opravnénych jednat za objednatele ve vécech realizace
stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto
osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce zhotovitel zaroveii pieda v kopii
objednateli. V ptipadé, e zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplni a objednateli
v disledku toho vznikne $koda (napt. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi spravnimi Gfady),
bude zhotovitel povinen objednateli tuto $kodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

20. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e objednatelem a jim povéfenymi osobami,
e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e koordinatorem BOZP,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpis,
21. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dné budou stanoveny v zapisu o piedani staveniSté; v pfipadé
potieby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo na ziklad€ vyzvy
osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e zkontrolnich dni budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany zapisy,
které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

22. Zhotovitel je povinen umozZnit osobam uvedenym v odst. 22 tohoto ¢lanku provedeni kontroly
realizovanych praci.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné
pracovni dny predem k provéieni kvality praci, jez budou daldim postupem pti zhotovovani dila
zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dtivodd nedostavi, miize zhotovitel pokralovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud
se vak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
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opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k prevzeti
praci pied jejich zakrytim nevyzve, p¥ipadn& osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace
nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel
povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto pfipadé nese veskeré
naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

24. Zhotovitel pisemné vyzve kromé& osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotfenych stavbou k jejich kontrole a pievzeti
a zjisténou skute€nost nechd potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméfeni, ktera nejpozdéji pfed dokon¢enim dila nebo
jeho ¢asti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpecnostni denik

STAVEBNI DENIK

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a &innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést
stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veSkeré obsahové
nalezitosti a musi byt veden zplisobem dle vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v priibéhu prace.

2. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat ¢iteln€, zdsadné v den, kdy
byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy
v deniku nesmi byt prepisovany, negitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechana volna mista. Kazdy zapis musi
byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

3. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute€nosti souvisejici s pInénim smlouvy. Jedna
se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materiall a technologii,

c) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi Gdaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpe¢nosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych vad a nedodélku.

4. Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat ak zapisim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zdznamy také osoba vykonavajici
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

5. Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznami
ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti.

6. V piipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupch objednatele
je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnii pfipojit k zdznamu své pisemne
stanovisko. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyzna¢i namitky svym
zapisem do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést
ptipominky vzdy do jednoho tydne, jinak se pfedpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vak
zavazuje jesté pred uplynutim této lhiity prokazatelng vyzvat zmocnéného zastupce objednatele
k provedeni pfipominek. V piipadé, Zze bude objednateli prvy pripis pfedan postou, zaSle sve
namitky doporuéenym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doru€eni zaznamu. V pfipadé,
7e tak neudini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.
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DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

8. Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni
navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci vtomto deniku musi byt
potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

9. Rezim tohoto deniku se pfiméFené Fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENIK

10. Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se k zapisim do bezpe¢nostniho deniku, ktery
ke stavbé povede koordinator BOZP a je povinen neprodlené respektovat pozadavky koordinatora
BOZP v deniku uvedené.

11. Do bezpeénostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skuteCnosti tykajici se bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za Gc¢elem pFedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které
se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenidti (pokud stavebni prace probihaji
Za provozu),

b) seznameni s planem BOZP na stavenisti,
¢) zapisy z pravidelnych kontrolnich dnit BOZP,
d) nedostatky zjisténé pii pochlizkach na stavbé véetné uloZeni opatieni k naprave,
e) oznameni o nepfijeti ulozenych opatieni k naprave,
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,
g) koordinace ¢innosti jednotlivych (sub)zhotoviteli s cilem vylou€eni bezpecnostnich kolizi,
h) kontrola dodrzovani &istoty a poiadku na stavenisti.
12. Rezim tohoto deniku se pfiméfené Fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

13. Zapisem ve stavebnim deniku, bezpe&nostnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci nelze obsah
této smlouvy ménit.

XIl.
Predani dila
1. Piejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dni po obdrZeni pisemné vyzvy
zhotovitele. Doba od zah4jeni piejimaciho Fizeni do jeho ukondeni (pfevzetim dila ve smyslu odst.

2 tohoto &lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) se nepocita do lhaty
plnéni dle ¢1. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit do 10 dni od zahajeni piejimaciho fizeni v pfipade,
7e dilo bude piedano bez vad anedodélki branicich jeho fadnému uZivani. O pfedani
a pievzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznaleni objednatele a zhotovitele dila,

c) ¢&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzavfeni jejich dodatku,

d) datum vydani a &islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho ufadu s provedenim ohlasené
stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podani ohlaseni stavebnimu tfadu,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonéeni zaruky za jakost na dilo,
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g) soupis nakladi od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zah4jeni a dokondeni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo ptejima (nepiejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

1) v pripadg, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky nebranimi fadnému uZzivani dila, uvedeni,
7e je dilo prebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato,

m) jména a podpisy zastupcii objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

3. Pokud objednatel dilo nepievezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho
tadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

4, Pokud objednatel dilo v souladu s ¢l. Il odst. 8 této smlouvy pievezme s vadami a nedodélky
nebranimi fadnému uzivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a nedodélky odstranény
do 5 dnii od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-1i se strany pfi pfedani dila pisemné jinak.

5. Bylo-li dilo prevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, bude o odstranéni
téchto vad a nedodélkl smluvnimi stranami sepsin zépis, ktery podepiSi opravnéni zistupci
smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

6. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem. Uspé3né provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

7. Doklady o f4dném provedeni dila dle technickych norem a piedpisii, o provedenych zkouskach,
atestech a dal3i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohladeni o shodé a dokladii nutnych
k ziskani kolaudaéniho souhlasu/pro vydani kolauda¢ni rozhodnuti zhotovitel pfedd objednateli
pii predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle pfedchozi véty nepieda, objednatel dilo
nepievezme. Pfredanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu
objednatele doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje zO&astnit se na vyzvu objednatele zivérecné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho etfeni v rimci kolaudaéniho fizeni podle stavebniho zakona.

XIl.
Prava z vadného plInéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZzadavkiim uvedenym v této smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pii prevzeti objednatelem, byt’ se vada
projevi az pozd&ji. Objednatel ma pravo zvadného pinéni také zvad vzniklych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpiisobil porusenim své povinnosti. Projevi-li
se vada v pribéhu 6 mésici od prevzeti dila objednatelem, mé se zato, Ze dilo bylo vadné jiz
pii prevzeti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (déle jen ,,zaruka®) ve smyslu
§ 2619 a § 2113 a nasl. ob¢anského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésich na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto odstavce,

b) na dodavky strojii, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotfeby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésicu.

(dale téz ,,zaruéni doba®).

Zaruéni doba zadind bé&zet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi po dobu,
po kterou nemiZe objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese odpovédnost zhotovitel.
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Pro nahlagovéani a odstratiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené v odst. 4 a nasl.
tohoto ¢lanku smlouvy.

4, Vady dila dle odst. 2 tohoto &lanku a vady, které se projevi po zaruéni dobu, budou zhotovitelem
odstranény bezplatn¢.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povaZuje i oznameni
faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) faxové Cislo: 596 784 513, nebo
b) e-mail: info@udrzba-vozovek.cz, nebo
¢) adresu: Jaromir Mi¢ulka, Dolni 160/34, 700 30 Ostrava-Zabieh,

d) do datové schranky ID: u8j94s .

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym poruSenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnii od dorudeni ozndmeni o vad¢, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V piipadé havarie zapo¢ne s odstranénim vady
neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé. Nezapotne-li zhotovitel
s odstranénim vady ve stanovené [hiité, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na naklady
zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 7 dnii ode dne doruceni
oznameni o vadg, v ptipadé havarie nejpozdé&ji do 48 hodin od doruceni oznameni o vadé€, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze
osoba oprivnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. 1 odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel zaruku za jakost v délce min. 24 mésich, pfi¢emz zaruéni thiita nesmi uplynout dfive,
neZ zaruka na celek dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

XIV.
Nebezpeci Skody

1. Nebezpeéi $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pievzeti dila
objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadii, zavazuje se nezpuisobovat Gnik ropnych, toxickych
¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.
3. Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu zmirnéni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uZivani
dila v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smiouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
néklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zpiisobenou tfetim osobam vyplyvajici
z dodavaného pfedmétu pln&nf s limitem min. 5§ mil. K& PojiSténi musi obsahovat keyti Skod
zplisobené na majetku, zdravi tretich osob véetn& kryti odpovédnosti za finan¢ni Skody.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit na vlastni naklady sjednano stavebné-montdZni pojiSténi
proti viem rizikdm (all risks) na plnou hodnotu budovaného dila. Pojistna smlouva musi byt platna
po celou dobu budovani dila. Spoluiidast zhotovitele nepiesahne 10 % z pojistného plnéni.

7. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojisténi dle odst. 5 a 6 tohoto ¢lanku véetné viech dodatki.
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XV.
Sankéni ujednani
1. V piipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v&as, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy3i 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V ptipadé, e zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v souladu
s¢&l. Il odst. 8 této smlouvy (prevzeti s vyhradami) ve stanovené lhiité, je povinen zaplatit
bjednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni

3. Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
stanovené ob¢anskopravnimi piedpisy.

4. 'V piipadé prodleni s vyklizenim a vy&isténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodlent.

5. 'V piipadé poruseni povinnosti dle &l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % zceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény
pfipad.

6. V pripadé porudeni predpist tykajicich se BOZP (zejména zékona ¢. 309/2006 Sb., stavebniho
zékona, nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o bliz8ich minimainich poZadavcich na bezpeCnost
a ochranu zdravi p¥i praci na stavenidtich a zdkona ¢.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdgjsich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je zhotovitel je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.000,-- K& za kazdy opakovany pfipad.

7. V ptipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

8. Vpfipads, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pfipadné projektovd dokumentace
a doklady dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy nejsou piistupné kdykoliv v pribéhu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli u&tovana smluvni pokuta ve vysi 6.000,-- K& za kazdy
zjistény piipad.

9. V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 9 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli Gi¢tovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kazdy zjiStény ptipad.

10. V ptipadé, Zze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 18 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K& za kaZdy zjiStény pfipad.

11. V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 19 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kaZdy zjiStény piipad.

12. V ptipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pted fadnym ukonCenim dila, nezanikd narok

vvvvvv

spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

13. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané skoda.

14. Smluvni pokuty se nezapogitavaji na nahradu ptipadné vzniklé skody. Nahradu Skody Ize vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v piipadé jejtho podstatného poruSeni
druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dob€ plnéni dle €. 1V odst. 1 této smlouvy,
b) pokud zhotovitel nepieda objednateli harmonogram vystavby ve stanoveném terminu,
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c) nepiedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle €l. XIV odst. 5 az 7 této
smlouvy do 10 dnii od nabyti Gi¢innosti smlouvy objednateli,

d) neprevzeti stavenidté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipadi, kdy prevzeti
brani divody na stran¢ objednatele),

e) nedodrZeni pokynii objednatele, pravnich piedpisi nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

f) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné &astky,
piiGemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy,

h) nedodrzeni smluvnich ujednani dle ¢l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) dojde — li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postup
a sjednanému terminu ptedani dila, &i jeho ¢asti objednateli;
b) bylo-li p¥islusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v apadku ve smyslu zdkona
&. 182/2006 Sb., o upadku a zpisobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozd€jsich
piedpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);
¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolven¢ni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dot&eno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dotfena
smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni vrozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud
provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji
na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro ugely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu® rozumi ,,nejpozd€ji do 14-ti
dnu®.

XVIl.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki, které

budou vzestupné ¢&islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a ucinnosti dnem, kdy vyjadieni
souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané.

3. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfiéemz objednatel obdrzi ti'i a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem piedetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urgité, vazné a srozumitelné€, nikoliv
v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

6. Nedilnou soudasti smlouvy jsou tyto piilohy:
Pfiloha &. 1: Souhrnny rozpocet stavby
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XVIILI.

Smluvni strany vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy na oficidlnich webovych
strankach statutarniho mésta Ostrava, méstského obvodu Marianské Hory a Hulvaky
www.marianskehory.cz. anebo na jinych strankach uréenych ke zvefejiovani smluv uzavienych
statutarnim méstem Ostrava, méstskym obvodem Marianské Hory a Hulvaky, a to véetné vSech
pfipadnych piiloh a dodatkii. Tyto stranky jsou trvale vefejné piistupné a obsahuji udaje zejména
o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, &iseiném oznadeni smlouvy a o datu podpisu smlouvy.
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu pfistusnych ustanoveni pravnich predpisi a ud€luji souhlas k jejich uZiti
a zverejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

XIX.
Dolozka

Dolozka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) ve znéni
pozdéjsich piedpisi: O uzavieni této smlouvy rozhodla Rada méstského obvodu Marianské Hory
a Hulvaky na své 21. schizi konané dne 01.10.2015 pod &. usn. 0669/RMOb-MH/1418/21.

V Ostravé dne -7 -10- 20% V Ostravé dne -7 -10- 20%

Za objednatele: Za zhotovitele:

/ Jaromir Mic¢ulka

Ing arch /Llam Janackova
starostka/ majitel firmy
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Priloha &. 1
i
| r 4 w
| KRYCI LIST ROZPOCTU
& . = —
Nazev v ; egenerace sidiiSté Vrioved - ll.etapa, estatizace vefejnych JKSO
|prostor
| i ;
I | l ECoO
| e
Ic DIC
Objednatef SM Ostrava, MEO Marianské Hory a Hulvaky
| i S e e
: Projektant Ateligr Genius loci, s r.o.
| Zhotovitel
Zpracoval ‘Jamrni{ Miculka | |15495592 CZB101010839 ‘
| Rozpodet tislo Dne |
| g —_—— |
. [ | 2182015
| _I . .
' M&mé a telové jedriotky
Potet NaKlady / 1 m j Poset Naklady /1mj Poget Naklady / 1 m '
| — f 4 = . ——
| ¥
| Rozpottové ndklady v CZK
|A  Zakladni rozp. néklady B  .Dopifkové naklady IC Naklady na umisténi stavby
| 1HSV  Dodavky 51339371 | & 'Prace plestas 0,00 |13 :Zafizen! stavenisté 0,00
| t . == - - L |
l2 ‘Montaz 1461 161,59 | & :Bez pevné podi 0,00 | 14 {Projektové prace 0,00 l
|3 PSV  Dodévky 0,00 | 10 Kultumi pamatka 0,00 15:Uzemni vivy 0,00 |
(4 Montaz 0,00 |11 0,00 | 16 Provazni vivy 0,00 |
|5 "M"  Dodivky 0,00 | 17 Jirié VRN h 0,00 |
| 6 Montis 0,00 |18 NUS z rozpotiu 0,00
! 7 iZRN (F. 1974 555,30 |12 DN (F. 8-11) |19 iNUS (t. 13-18) 0,00
|20 ‘HZS 0,00 |21 Kompl &nnost 0,00 |22 :Ostatni nékiady 0,00
i Projektant, Zhotovitel;Objednatel D :Celkem bez DPH 1974 555,00 i
'  DPH % Zéklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zékladnl 21,0 1974 555,00 41465700
Cena s DPH 2389 212,00
I I : T |
| E Ptipotty a odpotty .
| :Dodd zadavatel 0,00 |
| ‘Klouzavé doloZzka 0,00
! Zwghodnénl 0,00
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