



0V00P00SQRWL

SMLOUVA O DÍLO
na zpracování projektové dokumentace,
výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru,

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ČL. I
SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupen: Ing. arch. Liana Janáčková – starostka
IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 27-1649321399/0800
Zmocněnc k jednání ve věcech technických:

Tel. č.:
e-mail: kucova@marianskehory.cz
dále jen „objednatel“

2. PROINK s.r.o.

se sídlem: Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zastoupena:
IČ: 259 00 056
DIČ: CZ25900056
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25076
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:

Zmocněnc k jednání ve věcech smluvních a technických:
Ing. Lenka Ščupáková, jednatelka
Tel. č.: + 420 596 633 762
e-mail: proink@volny.cz
dále jen „zhotovitel“

Čl. II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Smlouva

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Účelem této smlouvy je zajištění průzkumných prací, projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, výkon související inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby „REKONSTRUKCE UL. KREMLIČKOVA, OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY“.
5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se stavem komunikace a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady pro provedení díla nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno provést za dohodnutou smluvní cenu sjednanou v článku VII., odst. 1. této smlouvy a v čase plnění sjednaném v článku VI., odst. 1. této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, všeobecně závaznými právními předpisy a smlouvou.

ČL. III PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Objednatel má záměr realizovat stavební akci: „**REKONSTRUKCE UL. KREMLIČKOVA, OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY**“ (dále jen jako „**záměr**“), která se nachází na pozemcích parc. č. 227/37 a 227/40 vše v kat. úz. Mariánské Hory.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných v této smlouvě zpracuje, obstará a dodá objednateli k zajištění realizace záměru řádně a včas dílo spočívající v:
 - 2.1. Zajištění nezbytných průzkumů vč. diagnostiky vozovky a zaměření stavby „REKONSTRUKCE UL. KREMLIČKOVA, OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY“ pro zpracování projektové dokumentace.
 - 2.2. Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby „REKONSTRUKCE UL. KREMLIČKOVA, OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY“ (dále jen jako „DSP“).
 - 2.3. Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby „REKONSTRUKCE UL. KREMLIČKOVA, OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY“ (dále jen jako „DPS“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě dokumentace pro stavebního povolení. Součástí DPS je její doplnění o soupis prací s výkazy výměr a položkový rozpočet stavby.
 - 2.4. Výkonu inženýrské činnosti za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu provést a součinnost s objednatel v procesu výběrového řízení na zhotovitele realizace záměru (dále jen jako „inženýrská činnost“).
 - 2.5. Výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace stavby záměru (dále jen jako „autorský dozor“) tak, jak je blíže specifikováno v této smlouvě (dále společně jen jako „dílo“ či „předmět smlouvy“), to vše v rozsahu dle v čl. III a IV této smlouvy a dále v rozsahu dle zadávací dokumentace na akci: „REKONSTRUKCE UL. KREMLIČKOVA, OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY“.

Smlouva

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle dále uvedeného čl. VII této smlouvy, jakož i poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla.
4. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
5. Projektová dokumentace bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména:
 - a) použití odkazů na návrh typového řešení či přímo převzetí typového řešení (dokumentace-detailů) výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zpracování do projektové dokumentace
 - b) použití odkazů na dořešení projektové dokumentace během provádění prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne jinak,
 - c) použití odkazů ve smyslu „určí investor“ nebo „bude stanoveno architektem/projektantem během provádění prací“ apod.,
 - d) použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, čísla, roku vydání apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.,
 - e) nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části projektové dokumentace,
 - f) návrh použití nevhodných materiálů a technologií,
 - g) návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod., pokud to úplnost návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak,
 - h) absence řešení vazby stavby na okolí, a to i při provádění prací i po jejich provedení.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je ke všem výše uvedeným činnostem odborně způsobilý, a je držitelem všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy, nebo si je sám na své náklady zajistí.
7. Projektová dokumentace podle předcházejících odstavců bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami státních orgánů.
8. Zhotovitel se zavazuje zpracovat PD tak, aby tato PD byla dostatečným a kvalitním podkladem pro provedení záměru a vypracování úplného položkového rozpočtu.
9. Pokud se dále v této smlouvě hovoří o projektové dokumentaci, dokumentaci či PD, vztahují se tato ustanovení na kompletní projektovou dokumentaci uvedenou výše v bodě 2.2. a 2.3. této smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak.

ČL. IV ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Obsah a rozsah veškeré projektové dokumentace bude odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění aktuálních předpisů, všech dalších závazných předpisů. Struktura PD bude provedena podle přílohy č. 5 (DSP), přílohy č. 6 (DPS) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel se zavazuje v průběhu a v závěru zpracování PD konzultovat tuto s objednatelem.

Smlouva

2. Vyhotovená PD uvedená v čl. III, bod 2.2. a 2.3. této smlouvy bude zhotovitelem předána objednateli:
 - 2.1. DSP – 2 paré v tištěné podobě, 1x elektronicky na CD (formát výkresů: *.pdf; formát textů: *.pdf, formát dokladové části v *.pdf)
 - 2.2. DPS – 4 paré v tištěné podobě, 1x elektronicky na CD (formát výkresů: *.dwg a *.pdf; formát textů: *.doc a *.pdf; formát rozpočtů: *.xls, a to včetně neoceněného kompletního soupisu prací s výkazem výměr)
3. Rozpočty a soupisy prací uvedené v předchozím čl. III. 2. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat jako položkové, po jednotlivých stavebních objektech s použitím platných aktuálních ceníků stavebních prací (CÚ 2017). V soupisech prací a rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.)
4. Výkon inženýrské činnosti uvedený v čl. III, bod 2.4. této smlouvy zahrnuje:
 - 4.1 Kompletní projednání DSP se všemi orgány a organizacemi za účelem vydání pravomocného stavebního povolení.
 - 4.2 Poskytnutí součinnosti objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby (odpovědi na dotazy, posouzení výjimečně nízké nabídkové ceny atd.)
5. Výkon autorského dozoru uvedený v čl. III, bod 2.5. této smlouvy spočívá ve výkonu kontrolní činnosti na stavbě v rozsahu maximálně 34 hodin po dobu výstavby záměru, kontroly dodržování výstavby dle platné dokumentace, projednávání a schvalování případné změny PD a vypracování dílčích upřesnění prováděcích detailů, dle výzev objednavatele.
6. Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby a v případě potřeby dílo (předmět díla) rozmnožovat a předat je třetím osobám. Pokud bude objednatel pro tyto činnosti potřebovat využít vybrané výkresové a textové části dokumentace (kromě situačních výkresů) v otevřených formátech (*.dwg a *.doc), bude o tomto záměru písemně informovat zhotovitele.
7. Ke splnění závazku zhotovitele zajistit inženýrskou činnost dle této Smlouvy mu bude objednatelem udělena plná moc k jeho zastupování ve všech správních řízeních souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.

ČL. V ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Při plnění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy v přiměřeném rozsahu, ujednání této smlouvy, zadávací podmínky zakázky, výchozí podklady objednatele odevzdané ke dni uzavření této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně upozornit objednatele na jakékoliv změny při zhotovení díla, které budou v rozporu s podklady uvedenými v čl. II, bodu 5 této smlouvy, včetně vysvětlení všech konkrétních dopadů na ostatní části projektové dokumentace (konstrukce stavby či na její funkci a užitné parametry). Tyto změny s objednatelem následně projedná a o výsledku projednání vyhotoví zápis, který podepíší obě smluvní strany.

ČL. VI DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. III a IV této smlouvy v těchto termínech:
 - a) Termín předání DSP dle čl. III, bodu 2. 3. této smlouvy do osmi týdnů ode dne podepsání smlouvy
 - b) Termín předání pravomocného SP do 19-ti týdnů ode dne zpracování DSP
 - c) Termín předání DPS dle čl. III, bodu 2. 4. této smlouvy do 3 týdnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení
 - d) Předpokládaný termín realizace stavby (záměru) a výkonu autorského dozoru: 2017
3. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. III a IV této smlouvy v těchto místech plnění:
 - a) Místo plnění PD: Ostrava – Mariánské Hory, ul. Kremlíčková
 - b) Místo plnění autorského dozoru: Ostrava – Mariánské Hory, ul. Kremlíčková
4. O převzetí hmotných částí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně (v souladu se smluvními podmínkami a právními předpisy). Kontrolu a převzetí díla provede technický zmocněnec objednatele. Dokončení dílčích částí díla v rozsahu a obsahu dle čl. III a IV této smlouvy oznámí písemně zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických min. pět (5) pracovních dnů před termínem jejich dokončení a předá mu ke kontrole 1 paré dokumentace v tištěné podobě.
5. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o vady, které brání či nebrání užívání díla a případně termínů jejich odstranění zhotovitelem. Pokud se zhotovitel a objednatel nedohodnou na termínech odstranění zjištěných vad, nebude dílo objednatelem převzato. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda na základě přejímacího řízení dílo přejímá či nepřejímá. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou v zápise osoby odpovědné za předání a převzetí díla náhradní termín převzetí. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.
6. V případě, že nastane vinnou třetí osoby nemožnost plnění předmětu této smlouvy, tj. prokazatelné nevydání stanoviska k projektové dokumentaci v zákonné lhůtě nebo dojde k přerušení řízení příslušným správním orgánem, které nebude způsobeno vinou zhotovitele, budou smluvní strany jednat o změně termínu pro předání předmětu díla dle bodu 1 tohoto článku a o uzavření dodatku k této smlouvě.

ČL. VII CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla se sjednává pro jednotlivé části díla takto:

č.	Položka	cena
A	Cena za vypracování kompletní projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti	128.650,00 Kč bez DPH
A. 1	Cena za zpracování DSP dle čl. III, bodu 2.2.	74.500,00 Kč bez DPH
A. 2	Cena za zpracování DPS dle čl. III, bodu 2.3.	38.000,00 Kč bez DPH
B	Cena za výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 34 hodin	475 Kč/hod. bez DPH 16.150 Kč/celkem bez DPH
	CENA CELKEM BEZ DPH	128.650,00 Kč bez DPH
	VÝŠE DPH	27.016,50 Kč
	CENA CELKEM VČ. DPH	155.666,50 Kč vč. DPH

(dále jen jako „cena díla“).

- Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy.
- Cena dle čl. VII, bodu 1, této smlouvy s výjimkou autorského dozoru bude objednatel zhotoviteli uhrazena za každou jednotlivou část (A1-A2) po jejím předání Objednateli. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitostmi obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Součástí faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení objednatel, že dílo přejímá. Autorský dozor bude fakturován po ukončení realizace a předání stavby objednateli. Součástí faktury bude výkaz hodin podepsaný Objednatel.
- Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatel na účet zhotovitel, a to na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře, bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- Splatnost příslušných daňových dokladů sjednávají smluvní strany na 30 dnů, vystavených nejdříve po doručení bezvadné projektové dokumentace, včetně všech její součástí dle čl. III. a IV. této smlouvy, objednateli.
- Zhotovitel je oprávněn požadovat (fakturovat) cenu díla až po protokolárním předání díla (jeho částí).
- V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při provádění díla.
- Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Smlouva

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotovitel je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

10. V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované (skutečně vykonané) ke dni zrušení, nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit objednateli jaké práce na díle vykonal.
11. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.
12. V případě, že nebude stavba uvedená v čl. III, bod 1 této smlouvy realizována, nebude autorský dozor vykonáván a objednateli v takovém případě nenáleží cena za výkon autorského dozoru.

ČL. VIII VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVENÉ VĚCI

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu včetně všech práv přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí zhotoveného díla.

ČL. IX PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtě. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že veškerá ve smlouvě uvedená dokumentace bude řádným podkladem pro řádnou realizaci záměru.
2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli, vyjma osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.
4. Objednatel souhlasí s možností převzetí dokončeného díla před dohodnutým termínem.
5. Objednatel se zavazuje zajistit na výzvu zhotovitele přístup do objektu uvedeného v čl. III této smlouvy, jakož i zajistit konzultace rozpracovaného díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje být) ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z vad díla. Odpovídající pojistná smlouva bude zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do uplynutí záruční lhůty díla dle této smlouvy.

ČL. X VADY DÍLA A ZÁRUKA

Smlouva

1. Dílo má vadu, pokud jeho povaha, obsah či rozsah neodpovídají této smlouvě. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem na předané dílo či jeho části nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby záměru a poskytuje záruky za jakost této dokumentace po dobu 24 měsíců ode dne předání objednateli. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace objednatelem, pokud smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, popř. též přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.
5. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

ČL. XI SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoli termín dokončení díla či jeho části dle čl. VI této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.
2. Jestliže zhotovitel nesplní termín odstranění vady uplatněné v protokolu o předání a převzetí díla, uhradí objednateli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady reklamované v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí objednateli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody převyšující smluvní sankci a povinnost zhotovitele ji uhradit.

4. Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované ceny díla, sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

ČL. XII ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran (případně jejich zmocněnci).
2. Od této smlouvy lze písemně odstoupit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně písemně. Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno té smluvní straně, které bude odstoupení adresováno. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - 3.1 pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla či jeho jednotlivých částí, které bude delší než 30 kalendářních dní;
 - 3.2 pokud zhotovitel provede dílo nekvalitně;
 - 3.3 pokud bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či nařízen výkon rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží každý po jednom vyhotovení.
4. Obě smluvní strany souhlasí, že smlouva se uveřejní v plném rozsahu podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a tuto povinnost splní objednatel. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky www.marianskehory.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dle shodné vůle smluvních stran se tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Cenová nabídka
 - Příloha č. 2 – Obsah a rozsah výkonu AD

Čl. XIII

Doložka platnosti

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 56. schůzi konané dne 03.04.2017 pod číslem usnesení 1842/RMOB-MH/1418/56.


V Ostravě dne
Za Objednatele:

V Ostravě dne
Za Zhotovitele:



STATUTÁRNÍ MĚSTO
OSTRAVA
Městský obvod
Mariánské Hory a Hulváky

Ing. arch. Liana Janáčková
starostka



Ing. Leňka Ščupáková
jednatel

Statutární město Ostrava
 MěO Mariánské Hory a Hulváky

Ing. Jana Kučová

Rekonstrukce ul. Kremličkova, Ostrava-Mariánské Hory Zhotovení projektové dokumentace

Naše projektová organizace Vám nabízí na základě Vaší výzvy zhotovení projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu.

Ulice Kremličkova - jedná se o asfaltovou místní komunikaci + přilehlé chodníky, odvodněnou do uličních vpustí v hranách vozovky – počet vpustí i jejich rozmístění je vyhovující

Předmět a rozsah zakázky – celková rekonstrukce ulice Kremličkova (místní komunikace + chodníky) délky cca 140 m, účelové geodetické zaměření zájmového území, průzkum konstrukcí zpevněných ploch (sondy), dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost, zajištění správního rozhodnutí – stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby. Součástí není rekonstrukce veřejného osvětlení.

Cena je stanovena z odhadovaných investičních nákladů, dle sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností - UNIKA 2016 s přihlédnutím k regionální zakázce.

Nabídková cena:

PD pro stavební povolení (DSP)

- vstupní podklady (geod. zaměření, průzkum podloží - sondy, průběhy IS)
- projektová dokumentace dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příl. č. 8
- inženýrská činnost - konzultace se zadavatelem
 - vyjádření správců inženýrských sítí a DOSS
 - zajištění stavebního povolení
- 2 paré projektové dokumentace, CD

Předpokládaný termín plnění

- | | |
|----------------------|---------|
| - Vstupní podklady | 4 týdny |
| - Návrh PD – DSP | 4 týdny |
| - Inženýrská činnost | 5 týdnů |
| - Správní řízení | 9 týdnů |
| - Nabytí právní moci | 5 týdnů |

74 500,- Kč + DPH

PD pro výběr zadavatele, pro provádění stavby - DPS

- projektová dokumentace dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příl. č. 9 včetně rozpočtů
- 4 paré projektové dokumentace, CD



OBSAH A ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

Výkon autorského dozoru zhotovitele dokumentace zahrnuje zejména tyto činnosti:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace,
- účast na odevzdání staveniště na základě výzvy objednatele,
- dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části na základě výzvy objednatele,
- účast na kontrolních dnech na základě výzvy objednatele.

